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CEC

CGC 47.1

ANEXO 1

REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

1.- Metodología de aplicación

Será de aplicación la “Metodología para la Redeterminación de Precios de Obras 

en Contratos Financiados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento” 

aprobada por la Resolución Conjunta del Ministerio de Economía y la Secretaría de 

Obras Públicas de la Presidencia de la Nación Nº 272/2003 y 175/2003.

A solicitud de la empresa Contratista, los precios del contrato podrán ser 

redeterminados aplicando la expresión matemática desarrollada en el apartado 2.- del 

presente, en las condiciones del apartado 4.-

No se dará curso a ninguna solicitud de redeterminación de precios presentada 

con posterioridad a la recepción provisional de la obra.

Los adicionales y modificaciones de obras estarán sujetos al mismo régimen de 

redeterminación de precios del contrato original, debiendo establecerse los precios a la 

fecha de oferta reflejando los valores de los insumos correspondientes a dicha 

oportunidad.

Dentro de los treinta días corridos desde la aprobación del Acta de 

Redeterminación de Precios correspondiente, el Contratista deberá integrar la garantía 

de cumplimiento del contrato que restablezca la proporción establecida en las IAL 17.1

sobre el monto total del contrato ajustado por efecto de la redeterminación de precios.

2.- Expresión matemática del Factor de Redeterminación ( FR )
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Los índices a utilizar serán los publicados por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INDEC). 

A los efectos de su aplicación en esta contratación, los coeficientes aEM, aT, aCL, 

y k, tienen valor 0 (cero).  

3.- Variación de precios del componente Materiales.

El factor que mide la variación de los precios del componente Materiales (FMi), 

se determinará aplicando la siguiente expresión, que pondera la variación de los n 

subcomponentes y/o elementos más representativos de cada obra:

M1i, M2i, M3i , …, Mni =  índices del mes de redeterminación “i” publicados por el 

INDEC de los n materiales más representativos de la obra (Material 1: M1, Material 2: 

M2, Material 3:M3, Material n:Mn).

M1o, M2o, M3o ,…, Mn0 =  índices del mes base publicados por el INDEC de los n 

materiales más representativos de la obra (Material 1: M1, Material 2: M2, Material 

3:M3, Material n:Mn).

4.- Condiciones de aplicación

Los precios de la obra faltante de ejecutar al momento de la redeterminación se 

redeterminarán y certificarán a partir del mes en que se verifique que el valor absoluto 

de la expresión ((FRi – F Ri-1) / F Ri-1) x 100, supere el 10%, donde: 

F Ri-1 = Factor de redeterminación de la redeterminación anterior o 1, si no existiera 

una redeterminación anterior.
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F Ri = Factor de redeterminación del mes de la redeterminación.

Verificado el requisito anterior, dichos precios se calcularán aplicando la 

siguiente fórmula:

Pi = P0 x [ 0.10 + 0.90 x FRi ] 

Donde: 

Pi = Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminación).

P0 = Precio de la obra faltante al momento de la redeterminación, expresada en 

valores básicos de oferta.

FRi = Factor de reajuste en la redeterminación identificada como “i” (i: nueva 

redeterminación).

5.- Valor de los coeficientes de ponderación – Descripción de los materiales

En esta contratación, se deberá considerar que:

a) Los valores de los coeficientes de ponderación de las fórmulas polinómicas de 

los puntos 2.- y 3.- son los siguientes:

aM =

aMO = 

bM1 =

....

bMn =

b) Los Mn materiales de la fórmula polinómica del punto 3.-, con sus respectivas 

fuentes de información, son los siguientes:

M1:

Descripción =

Código =

Fuente =

.......

Mn: 

Descripción =
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Código =

Fuente =

c) En todas las fórmulas, el subíndice 0 indica el valor correspondiente al mes 

anterior al de apertura de las ofertas.

6.- Acta de Redeterminación de Precios

Establecido el precio de la obra faltante redeterminado, las partes suscribirán 

un “Acta de Redeterminación de Precios” (ANEXO 2), que contemplará la renuncia 

expresa del Contratista a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos 

improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza a esa fecha.


