
REF: Licitación Pública N°09/2025 - OBRA: "NUEVO EDIFICIO JARDÍN DE INFANTES S/N°-AÑELO".

CIRCULAR CON CONSULTA N° 04

Por medio de la presente, en el marco de las facultades asignadas mediante la Resolución RESFC-2025-319-E-NEU-UPEFE y NO-2025-02620460-NEU-PLPRES#UPEFE de la Dirección Provincial de Planificación, se emite la presente circular y se procede a dar respuestas a las solicitudes realizadas:

- **SOLICITUD N°1_**

Nos dirigimos a Uds. con motivo de la Licitación Pública N.º 09/2025, correspondiente a la obra "Nuevo Edificio Jardín de Infantes S/N° – Añelo – Neuquén", a fin de solicitar formalmente una prórroga del plazo de presentación de ofertas establecido en el pliego de condiciones.

Para abordar el estudio de manera efectiva y garantizar la presentación de una oferta técnico – económica integral, les solicitamos considerar y evaluar una prórroga no menor a CATORCE (14) DÍAS HÁBILES a la fecha actual.

RTA_

NO es posible otorgar prórroga.

- **SOLICITUD N°2_**

Por medio del presente correo, le consulto si existe la posibilidad de una prórroga para la presentación y apertura del pliego.

RTA_

NO es posible otorgar prórroga.



Provincia del Neuquén
2025 - 70° Aniversario de la Provincialización del Neuquén

Hoja Adicional de Firmas

Número:

Referencia: CIRCULAR CON CONSULTA N° 4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.